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変更後の請負額（税込） 477,961,000 30

令和６年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和６年８月１日(木)　午前９時45分

奥第1035号

（仮称）奥州西学校給食センター新築電気設備工事
入札者名

入札額
備考

奥州市胆沢小山字道場地内

425,300,000円

調査基準価格 391,276,000円

委員会 （株）電友社・岩手信号防災（株）・（有）エンドー電設特定市営建設工事共同企業体

予定価格

教育委員会事務局教育総務課施設係

協栄電工（株）・（株）水沢電気工事・三栄電機工業（株）特定市営建設工事共同企業体

（株）東北電材・江刺電工（株）・（有）小野寺電気工事特定市営建設工事共同企業体

3 社　（参加　3 社）

指名競争入札（低入札価格調査）

指 名 理 由
回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会に
おいて選定された者

契約の相手先
（株）電友社・岩手信号防災（株）・（有）エンドー電設特定市営建設工事共同企業体

岩手県奥州市水沢真城字北下田７０番地２

当 初 R６.９.６ 463,100,000
R６.９.６

～R７.11.29

変 更 理 由
関係工事間での工程調整により、施工に時間を要することから
工期を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
（仮称）奥州西学校給食センター新築工事における電
気設備工事一式。
鉄骨造２階建て、延べ面積 3,208.29m2

変 更 理 由

変 更 理 由
調理の運用方法を再確認した結果、照明設備を一般仕様と
HACCP仕様に区分したこと等による変更。


