

令和6年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年9月26日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1057号
工事名	衣川社会体育館トイレ洋式化等工事
工事場所	奥州市衣川古戸地内
工事種別	建築
工事概要	衣川社会体育館のトイレ洋式化及び屋根改修工事
工事担当課	衣川総合支所地域支援グループ
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	19者(参加6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

予定価格		7,560,000円			
最低制限価格		6,839,923円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社胆沢建設				辞退
2	株式会社石川工務所	7,016,000			落札
3	有限会社伊藤住建				辞退
4	有限会社及次工務店				辞退
5	有限会社恭立エンジニア				辞退
6	株式会社共和開発	7,600,000			
7	県南造園土木株式会社				辞退
8	有限会社佐々木建設	6,140,000			第1回最低制限失格
9	有限会社佐々木工務店				辞退
10	有限会社佐藤建設				辞退
11	株式会社佐藤建設				辞退
12	株式会社菅原組	7,180,000			
13	有限会社総建				辞退
14	第一建設株式会社				辞退
15	株式会社高橋工務店				辞退
16	有限会社土谷組	7,100,000			
17	株式会社広岡組				辞退
18	有限会社ベストホーム	7,280,000			
19	有限会社丸栄建設				辞退
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社石川工務所		
	岩手県奥州市水沢姉体町字原ノ下41番地6		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.10.2	7,717,600	R6.10.3 ~R7.1.30
第1回変更	R7.1.27	246,400	
変更理由	現場精査により、既設ベンチレーターを撤去した際に取り付け寸法が不足することが判明したため、既設架台脇に受け軽量鉄骨を取り付けすること等による増。また、便器に亀裂があり使用不可と判明したため撤去を行うことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		7,964,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。