

令和6年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年11月7日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1069号
工事名	江刺米里防火水槽新設工事
工事場所	奥州市江刺米里字荒田表地内
工事種別	土木
工事概要	耐震性貯水槽1基、土工1式、舗装工1式、標識工1基
工事担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18社(参加4社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

予定価格		9,757,000円			
最低制限価格		8,719,019円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社網代建設				辞退
2	株式会社アセットイノベーション				不参
3	有限会社胆沢建設				辞退
4	有限会社及次工務店				辞退
5	有限会社大宮管工業				辞退
6	有限会社協成興業				辞退
7	県南設備工業株式会社				辞退
8	有限会社佐々木組				辞退
9	有限会社佐々木建設				辞退
10	有限会社佐藤工営	9,500,000			落札
11	株式会社水道センター	10,000,000			
12	須田建設				辞退
13	野田工業有限会社				辞退
14	有限会社丸誠重機				不参
15	株式会社丸政	9,930,000			
16	株式会社山崎				辞退
17	吉田興業有限会社				辞退
18	有限会社わかば	9,762,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐藤工営		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢4番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.11.13	10,450,000	R6.11.14 ~R7.3.21
第1回変更	R7.3.5	△ 101,200	
変更理由	掘削により地下水が出水する想定でポンプ排水を見込んでいたが、地下水の出水が無かったことでポンプ排水が不要となったことによる減。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		10,348,800	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。