

令和6年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年1月16日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1084号
工事名	佐倉河小学校昇降口庇改修工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字菅根地内
工事種別	建築
工事概要	令和5年度に実施した庇補強工事に続く工事として、防水等を施工するもの。
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	19者(参加4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

予定価格		4,810,000円			
最低制限価格		4,389,874円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社胆沢建設				辞退
2	株式会社石川工務所				辞退
3	有限会社伊藤住建				辞退
4	有限会社及次工務店				不参
5	有限会社恭立エンジニア				辞退
6	株式会社共和開発				辞退
7	県南造園土木株式会社				辞退
8	有限会社佐々木建設	4,818,000	4,620,000		落札
9	有限会社佐々木工務店				辞退
10	有限会社佐藤建設				辞退
11	株式会社佐藤建設	5,200,000	4,750,000		
12	株式会社菅原組	5,220,000	4,730,000		
13	有限会社総建				辞退
14	第一建設株式会社				辞退
15	株式会社高橋工務店				辞退
16	有限会社土谷組				辞退
17	株式会社広岡組				辞退
18	有限会社ベストホーム	3,960,000			第1回最低制限失格
19	有限会社丸栄建設				辞退
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐々木建設		
	岩手県奥州市前沢字平前113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R7.1.22	5,082,000	R7.1.23 ~R7.3.19
第1回変更	R7.3.13	83,600	
変更理由	シート防水の施工のため躯体の調査(清掃等)を行ったところ、躯体の精度が悪く、平たんではないことが判明した。雨水排水に支障が出るためモルタル等による調整が必要となったことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		5,165,600	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。