

令和6年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和6年7月25日(木) 午後1時30分 |
| 入札番号 | 奥第2018号 |
| 業務名 | 梁川地区屋根付きゲートボール場解体工事設計業務 |
| 履行場所 | 奥州市江刺梁川字武道坂518番地内 |
| 種別 | 建築一般 |
| 業務概要 | 梁川地区屋根付きゲートボール場解体撤去工事に係る設計業務 |
| 業務担当課 | 協働まちづくり部生涯学習スポーツ課スポーツ振興係 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 指名者数 | 12者(うち参加者12者) |
| 指名理由 | 建設関連業務入札参加資格登録業者(建築関係建設コンサルタント「建築一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者 |

| 予定価格 | | 2,220,000円 | | | |
|--------|-------------------|------------|-----|-----|----|
| 最低制限価格 | | 1,700,640円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 有限会社 アトリエ匠・安部建築計画 | 2,250,000 | | | |
| 2 | 有限会社石川設計アソシエート | 2,380,000 | | | |
| 3 | A. D. A建築計画設計 | 2,300,000 | | | |
| 4 | ONODERA. K設計 | 2,330,000 | | | |
| 5 | 株式会社菊地啓吾設計企画 | 2,260,000 | | | |
| 6 | 株式会社現代建築研究所 | 2,200,000 | | | 落札 |
| 7 | 田中雄一建築研究所 | 2,290,000 | | | |
| 8 | 合同会社千田修設計企画 | 2,280,000 | | | |
| 9 | 有限会社千田設計 | 2,260,000 | | | |
| 10 | 有限会社千葉建築設計事務所 | 2,300,000 | | | |
| 11 | 有限会社 成企画 | 2,300,000 | | | |
| 12 | 野口建築設計事務所 | 2,300,000 | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|-----------|---------------------|
| 契約の相手先 | 株式会社現代建築研究所 | | |
| | 岩手県奥州市水沢羽田町字下屋敷13番地2 | | |
| | 契約年月日 | 委託料(税込) | 履行期間 |
| 当初 | R6.7.31 | 2,420,000 | R6.8.1 ~R6.10.29 |
| 第1回変更 | R6.10.23 | | ~R6.11.14 |
| 変更理由 | 市の誤った指示による不適切な設計価格であることが判明し、修正に時間を要することから履行期間を延長するもの。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の委託料(税込) | | 2,420,000 | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。