

令和6年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年4月17日(木) 午前10時15分			予定価格	7,802,000円			
入札番号	奥第1003号			最低制限価格	6,959,414円			
工事名	広表工業団地給水管布設工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市胆沢南都田字広表地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	水道			1	有限会社及修土木工業	8,220,000		
工事概要	給水管切替工 3箇所			2	株式会社共和開発	8,200,000		
				3	有限会社共和重機			辞退
				4	有限会社クレンリネスサンライズ	8,500,000		
				5	株式会社県南設備			不参
工事担当課	商工観光部企業立地課工業団地整備推進室			6	有限会社広新電設工業	7,510,000		
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	株式会社今野商店	7,300,000		落札
指名者数	15 者 (参加 10 者)			8	有限会社西條創建	7,900,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道B1級市内本社)			9	有限会社佐藤工営	7,850,000		
				10	株式会社高松水道工業	7,900,000		
【契約締結の内容】				11	株式会社初貝住設店	7,520,000		
				12	有限会社升谷商会			辞退
契約の相手先	株式会社今野商店			13	丸上建設株式会社			辞退
	岩手県奥州市前沢字三日町7番地			14	株式会社丸政	7,770,000		
	契約年月日	請負額(税込)	工期	15	株式会社山下建設			辞退
当初	R7.4.23	8,030,000	R7.4.24 ~R7.7.25	16				
第1回変更	R7.7.16	2,759,900		17				
変更理由	給水管敷設箇所の一部において、セメント改良路盤が使用されていることが判明したことから、コンクリート舗装の切断工を追加するもの。また、その他現地精査による数量の変更を行うもの。			18				
				19				
第2回変更				20				
変更理由				21				
				22				
第3回変更				23				
変更理由				24				
				25				
変更後の請負額(税込)				26				
				27				
10,789,900				28				
				29				
				30				

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。