

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|------------------------------|
| 入札日時 | 令和7年7月3日(木) 午前9時30分 |
| 入札番号 | 奥第1024号 |
| 工事名 | 川端住宅4号棟屋上防水改修工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢字川端地内 |
| 工事種別 | 建築 |
| 工事概要 | 屋上防水改修工事 1棟 |
| 工事担当課 | 都市整備部都市計画課住宅係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 20者(参加9者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社) |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 契約の相手先 | 有限会社ベストホーム | | |
| | 岩手県奥州市水沢袋町2番35号 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R7.7.9 | 7,810,000 | R7.7.10 ~R7.10.7 |
| 第1回変更 | R7.10.1 | 297,000 | |
| 変更理由 | 過去の実績によりハッチ周辺をシート防水で予定していたが、塗り防水に変更することによって耐久性の向上が認められることから塗り防水に変更するもの。 また、高架水槽用電気設備配管の老朽化により切り回し施工へと変更するもの。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 8,107,000 | |

| | | | | | |
|--------|-------------|------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 7,770,000円 | | | |
| 最低制限価格 | | 7,078,719円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 有限会社胆沢建設 | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社石川工務所 | 7,290,000 | | | |
| 3 | 有限会社伊藤建設興業 | | | | 辞退 |
| 4 | 有限会社伊藤住建 | | | | 辞退 |
| 5 | 有限会社及次工務店 | | | | 辞退 |
| 6 | 有限会社恭立エンジニア | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社共和開発 | 8,500,000 | | | |
| 8 | 県南造園土木株式会社 | 7,850,000 | | | |
| 9 | 有限会社佐々木建設 | 7,590,000 | | | |
| 10 | 有限会社佐々木工務店 | | | | 不参 |
| 11 | 有限会社佐藤建設 | 9,500,000 | | | |
| 12 | 株式会社佐藤建設 | | | | 辞退 |
| 13 | 株式会社菅原組 | 7,904,000 | | | |
| 14 | 有限会社総建 | 7,743,000 | | | |
| 15 | 第一建設株式会社 | | | | 辞退 |
| 16 | 株式会社高橋工務店 | | | | 辞退 |
| 17 | 有限会社土谷組 | 7,900,000 | | | |
| 18 | 株式会社広岡組 | | | | 辞退 |
| 19 | 有限会社ベストホーム | 7,100,000 | | | 落札 |
| 20 | 有限会社丸栄建設 | | | | 辞退 |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。