

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年10月9日(木) 午前11時
入札番号	奥第1059号
工事名	木細工川管渠改修工事
工事場所	奥州市江刺米里字木細工地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=30m 土工 1式 舗装工 1式 擁壁工 1式 カルバート工(PC T-25) 1式 ガードレール撤去・再設置 L=12m
工事担当	都市整備部維持管理課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18 者 (参加 4 者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級 市内本社より18社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐藤工営		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢4番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R7.10.15	15,950,000	R7.10.16 ~R8.3.14
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		15,950,000	

予定価格		14,985,000円			
最低制限価格		13,431,657円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社朝倉建設				辞退
2	有限会社網代建設				辞退
3	有限会社胆沢建設				辞退
4	有限会社五和建設	16,130,000			
5	岩手試験工業株式会社				辞退
6	有限会社大宮管工業				辞退
7	有限会社協成興業	14,900,000			
8	有限会社クレンリネスサンライズ				辞退
9	有限会社県南グレーダー				辞退
10	株式会社県南設備				不参
11	有限会社佐々木組				辞退
12	有限会社佐々木工務店				辞退
13	有限会社佐藤建設				辞退
14	有限会社佐藤工営	14,500,000			落札
15	株式会社スマイヴ				辞退
16	有限会社大和建設				辞退
17	株式会社高橋建設工業	17,900,000			
18	野田工業有限会社				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。