

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和7年10月9日(木) 午前11時45分 |
| 入札番号 | 奥第1062号 |
| 工事名 | 駒堂館線舘2号橋橋りょう更新工事 |
| 工事場所 | 奥州市胆沢小山字大師堂地内 |
| 工事種別 | 土木 |
| 工事概要 | 橋りょう撤去 4.4m ボックスカルバート設置 12m 舗装工 48m ² ガードレール設置 10m |
| 工事担当課 | 都市整備部土木課道路建設係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 18者(参加5者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社) |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|-----------|----------------------|
| 契約の相手先 | 吉田興業有限会社 | | |
| | 岩手県奥州市前沢生母字市ノ渡28番地8 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R7.10.15 | 7,700,000 | R7.10.16 ～R8.2.16 |
| 第1回変更 | R8.1.20 | | ～R8.3.27 |
| 変更理由 | 橋りょう撤去するにあたり、水道移設工事との調整を行い工程の変更が必要となるため、工期を39日延長するもの。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 7,700,000 | |

| 入札者名 | 予定価格 | 7,166,000円 | | | |
|-------------------|-----------|------------|-----|-----|----|
| | 最低制限価格 | 6,388,503円 | | | |
| | 入札額 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 有限会社朝倉建設 | | | | | 辞退 |
| 2 株式会社アセットイノベーション | | | | | 不参 |
| 3 有限会社胆沢建設 | | | | | 辞退 |
| 4 有限会社五和建設 | 7,340,000 | | | | |
| 5 有限会社大宮管工業 | | | | | 辞退 |
| 6 有限会社県南グレーダー | | | | | 辞退 |
| 7 有限会社西條創建 | 7,130,000 | | | | |
| 8 有限会社佐藤建設 | | | | | 辞退 |
| 9 株式会社大栄興業 | | | | | 辞退 |
| 10 千葉建設株式会社 | 7,200,000 | | | | |
| 11 千葉工務 | | | | | 辞退 |
| 12 株式会社箱根建設 | | | | | 辞退 |
| 13 畠山建設株式会社 | 7,100,000 | | | | |
| 14 株式会社広岡組 | | | | | 辞退 |
| 15 株式会社ホソカワ | | | | | 不参 |
| 16 有限会社丸誠重機 | | | | | 辞退 |
| 17 吉田興業有限会社 | 7,000,000 | | | | 落札 |
| 18 有限会社緑清苑 | | | | | 辞退 |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。