

令和7年度奥州市営建設工事見積結果

(金額:税抜)

見 積 日 時	令和7年12月4日(木) 午前10時			予定価格	13,090,000円			
見 積 番 号	奥第1076号			最低制限価格	設定せず			
工 事 名	前沢さわやか健康センター受変電設備改修に伴う仮設電源供給工事			見積者名	見積額			備考
工 事 場 所	奥州市前沢字立石地内				第1回	第2回	第3回	
工 事 種 別	電気			1	株式会社東北電材	12,000,000		決定
工 事 概 要	仮設用発電機設置一式、電灯発電機電源切替一式、動力発電機電源切替一式、接地工事一式			2				
				3				
				4				
				5				
工事担当課	前沢総合支所市民福祉グループ			6				
契 約 方 法	随意契約			7				
指 名 者 数	1 者（参加 1 者）			8				
随 契 理 由	前沢さわやか健康センター受変電設備改修工事（以下「本体工事」という。）の着工後に、発注者及び受注者において調整したものの、一定期間の停電が不可避となった。停電作業中は各施設に電源供給を行う必要があり、この作業は本体工事と一体的に行う必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、本体工事の受注者との随意契約とする。			9				
				10				
				11				
				12				
【契約締結の内容】				13				
契約の相手先	株式会社東北電材			14				
	岩手県奥州市水沢字吉小路3番地			15				
	契約年月日	請負額(税込)	工期	16				
当 初	R7.12.10	13,200,000	R7.12.11 ～R8.3.10	17				
第1回変更				18				
変 更 理 由				19				
				20				
				21				
第2回変更				22				
変 更 理 由				23				
				24				
				25				
第3回変更				26				
変 更 理 由				27				
				28				
				29				
変更後の請負額(税込)		13,200,000		30				

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。