

令和7年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和7年6月5日(木) 午前9時45分 |
| 入札番号 | 奥第2010号 |
| 業務名 | 小倉沢橋ほか橋りょう修繕設計業務 |
| 履行場所 | 奥州市管内 |
| 種別 | 委員会 |
| 業務概要 | 橋りょう修繕設計 N=2橋 |
| 業務担当課 | 都市整備部土木課道路建設係 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 指名者数 | 12 者 (参加 12 者) |
| 指名理由 | 監理対象工事に係る実施設計の受託者であることから、設計上の責任を明確にし、工事請負業者に設計意図を正確に伝達することにより適切な監理指導を行うことができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、2者による特定共同企業体との随意契約とする。 |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|------------|----------------------|
| 契約の相手先 | 株式会社昭と土木設計 | | |
| | 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南4丁目1番23号 | | |
| | 契約年月日 | 委託料(税込) | 履行期間 |
| 当初 | R7.6.11 | 10,188,131 | R7.6.12 ～R7.10.14 |
| 第1回変更 | R7.10.9 | 63,869 | ～R7.10.31 |
| 変更理由 | 現場踏査の結果、河川測量の範囲が当初想定より広範囲となったことによる増額変更。その他増減については現場精査の結果による。 また、目視等による損傷の調査結果から、橋りょう詳細調査のうち中性化試験、静弾性係数試験を削除し、圧縮強度試験を反発度法による強度試験へと変更する。 詳細調査の妥当性及び測定箇所の選定に時間を要したため、工期を延長するもの。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の委託料(税込) | | 10,252,000 | |

| 予定価格 | | 11,630,000円 | | | |
|--------|------------------------|-------------|-----|-----|-----------|
| 最低制限価格 | | 9,261,938円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 株式会社アースデザインコンサルタンツ | 12,500,000 | | | |
| 2 | 株式会社一測設計 | 9,261,938 | | | くじ |
| 3 | 株式会社岩手開発測量設計 奥州営業所 | 13,000,000 | | | |
| 4 | 株式会社エヌティーコンサルタント 奥州営業所 | 9,351,940 | | | |
| 5 | サンエスコンサルタント株式会社 | 9,261,938 | | | くじ |
| 6 | 株式会社昭和土木設計 | 9,261,938 | | | くじ落札 |
| 7 | 株式会社東開技術 | 9,262,458 | | | |
| 8 | 東日設計コンサルタント株式会社 | 9,261,938 | | | くじ |
| 9 | 東北エンジニアリング株式会社 | 9,261,938 | | | くじ |
| 10 | 株式会社土木技研 奥州営業所 | 9,261,938 | | | くじ |
| 11 | 株式会社藤森測量設計 奥州営業所 | 9,261,938 | | | くじ |
| 12 | 株式会社吉田測量設計 | 9,261,869 | | | 第1回最低制限失格 |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。