

令和7年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見 積 日 時	令和7年7月3日(木) 午前10時45分
見 積 番 号	奥第2019号
業 務 名	史跡柳之御所・平泉遺跡群長者ヶ原廃寺跡保存整備工事(築地内2区)設計監理業務
履 行 場 所	奥州市衣川田中西地内
種 別	設計監理
業 務 概 要	史跡柳之御所・平泉遺跡群長者ヶ原廃寺跡保存整備工事(築地内2区)工事に係る設計監理業務
業務担当課	教育委員会事務局歴史遺産課世界遺産登録推進室
契 約 方 法	随意契約
指 名 者 数	1 者 (参加 1 者)
随 契 理 由	長者ヶ原廃寺跡保存整備工事実施設計を担当し、工事計画を十分に理解している業者であり、業務の継続性及び一貫した履行が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社文化財保存計画協会		
	東京都千代田区神田小川町三丁目26番地8 神田小川町三丁目ビル4階		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当 初	R7.7.9	4,730,000	R7.7.10 ~R8.3.15
第1回変更			
変 更 理 由			
第2回変更			
変 更 理 由			
第3回変更			
変 更 理 由			
変更後の委託料(税込)		4,730,000	

予定価格		4,590,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社文化財保存計画協会	4,300,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。