
入 札 日 時

入 札 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 18,500,000

2 13,896,944 くじ

3 21,000,000

4 13,896,944 くじ

業務担当課 5 13,896,944 くじ

契 約 方 法 6 13,896,944 くじ

指 名 者 数 7 17,500,000

8 13,896,944 くじ落札

9 13,896,944 くじ

10 20,000,000

11 18,500,000

【契約締結の内容】 12 13,896,944 くじ

13

14

契約年月日 委託料（税込） 履行期間 15

16

17

第１回変更 R７.11.７ △ 194,638 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の委託料（税込） 15,092,000 30

令和７年度奥州市建設関連業務入札結果 （金額：税抜）

令和７年７月17日(木)　午前10時

奥第2020号

奥州市橋りょう点検その２業務
入札者名

入札額
備考

奥州市管内

17,460,000円

最低制限価格 13,896,944円

委員会 株式会社アースデザインコンサルタンツ

予定価格

都市整備部土木課道路計画係

株式会社エヌティーコンサルタント　奥州営業所

サンエスコンサルタント株式会社

株式会社一測設計

株式会社岩手開発測量設計　奥州営業所

12 者　（参加　12 者） 株式会社東開技術

指名競争入札 株式会社昭和土木設計

東日設計コンサルタント株式会社

東北エンジニアリング株式会社

株式会社土木技研　奥州営業所

株式会社藤森測量設計　奥州営業所

指 名 理 由
令和６年３月25日開催第９回奥州市工事請負業者資
格審査委員会において選定された者

株式会社吉田測量設計

契約の相手先
東日設計コンサルタント株式会社

岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号

当 初 R７.７.23 15,286,638
R７.７.24

～R７.12.３

変 更 理 由

現地踏査により桁高を確認した結果、点検効率を良くするため
に地上点検を５橋減らし梯子点検を５橋増やすこととする。
梯子点検は地上点検よりも人工が少ないため、減額とするも
の。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要 橋りょう点検　74橋

変 更 理 由

変 更 理 由


