

令和7年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見 積 日 時	令和7年8月28日(木) 午前10時15分
見 積 番 号	奥第2027号
業 務 名	水沢小学校給食コンテナ受入口改修工事監理業務
履 行 場 所	奥州市水沢字堀ノ内地内
種 別	工事監理
業 務 概 要	水沢小学校給食コンテナ受入口改修工事に係る工事監理業務一式
業務担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契 約 方 法	随意契約
指 名 者 数	0 者 (参加 1 者)
随 契 理 由	監理対象工事に係る実施設計の受託者であることから、設計上の責任を明確にし、工事請負業者に設計意図を正確に伝達することにより適切な監理指導を行うことができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	A. D. A建築計画設計		
	岩手県奥州市水沢東大通り1丁目ー5ー21		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当 初	R7.9.3	1,067,000	R7.9.4 ~R7.12.17
第1回変更	R7.12.17		~R7.12.26
変 更 理 由	水沢小学校給食コンテナ受入口改修工事の工期を延長したことから、本業務の期間を延長するもの。		
第2回変更			
変 更 理 由			
第3回変更			
変 更 理 由			
変更後の委託料(税込)		1,067,000	

予定価格		1,070,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	A. D. A建築計画設計	970,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。