

令和8年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和8年4月16日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1001号
工事名	江刺農業者トレーニングセンター屋根改修工事
工事場所	奥州市江刺玉里字大松沢地内
工事種別	建築
工事概要	江刺農業者トレーニングセンターの、老朽化により錆が広がり雨漏りが発生している屋根の改修工事一式
工事担当課	協働まちづくり部地域づくり推進課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	21者(参加8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

予定価格		18,330,000円			
最低制限価格		16,821,458円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社胆沢建設				辞退
2	株式会社石川工務所	19,780,000	18,500,000		
3	有限会社及次工務店				辞退
4	有限会社恭立eルフ				辞退
5	株式会社共和開発				辞退
6	黒沢建設株式会社	19,780,000	18,620,000		
7	有限会社建匠				第1回辞退
8	県南造園土木株式会社	19,855,000	18,600,000		
9	有限会社佐々木建設	19,913,100	18,550,000		
10	有限会社佐々木工務店				辞退
11	有限会社佐藤建設				辞退
12	株式会社佐藤建設	20,160,000	18,550,000		
13	株式会社菅原組	20,079,000	18,600,000		
14	有限会社総建				不参
15	第一建設株式会社				辞退
16	株式会社高橋工務店				辞退
17	有限会社土谷組	18,700,000	18,300,000		落札
18	北星建設株式会社				辞退
19	有限会社丸栄建設				辞退
20	有限会社ワタナベ				辞退
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社土谷組		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字中堰189番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R8.4.22	20,130,000	R8.4.23 ~R8.8.20
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		20,130,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。