

令和8年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和8年6月4日(木) 午前9時45分 |
| 入札番号 | 奥第1010号 |
| 工事名 | 佐野線舗装修繕工事 |
| 工事場所 | 奥州市江刺稲瀬字佐野地内 |
| 工事種別 | 舗装 |
| 工事概要 | 施工延長 L=434.5m 道路土工 1式 舗装版切断 L=34m 舗装版破砕 A=2,020m2 不陸整正 A=2,100m2 表層 A=2,020m2 |
| 工事担当課 | 都市整備部土木課道路建設係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指名者数 | 8者(参加6者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社) |

| | | | | | |
|--------|------------------|-------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 16,158,000円 | | | |
| 調査基準価格 | | 14,387,370円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | EC南部コーポレーション株式会社 | 15,530,000 | | | |
| 2 | 板谷建設株式会社 | 15,900,000 | | | |
| 3 | 岩手ニチレキ株式会社 | 15,300,000 | | | |
| 4 | 及常建設株式会社 | 15,700,000 | | | |
| 5 | 協友建設株式会社 | 15,000,000 | | | 落札 |
| 6 | 工藤建設株式会社 | 15,700,000 | | | |
| 7 | 高惣建設株式会社 | | | | 辞退 |
| 8 | 株式会社横沢工業所 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|--------|---------------------|------------|----------------------|
| 契約の相手先 | 協友建設株式会社 | | |
| | 岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R8.6.10 | 16,500,000 | R8.6.11 ~R8.10.30 |
| 第1回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| 変更後の請負額(税込) | 16,500,000 |
|-------------|------------|

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 30 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。