
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 37,200,000

2 37,800,000

3 37,700,000

4 36,900,000

工事担当課 5 37,200,000

契 約 方 法 6 36,300,000 落札

指 名 者 数 7 辞退

8 38,000,000

9 37,500,000

10 36,900,000

11 37,500,000

【契約締結の内容】 12 36,780,000

13 37,000,000

14 辞退

契約年月日 請負額（税込） 工期 15

16

17

第１回変更 R６.４.24 403,700 18

19

20

21

第２回変更 R６.10.１ 1,472,900 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 41,806,600 30

令和５年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和６年３月21日(木)　午前10時

奥第1120号

江刺東こども園外構その１工事
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺玉里字大松沢地内

36,531,000円

調査基準価格 32,870,314円

土木 ＥＣ南部コーポレーション株式会社

予定価格

健康こども部保育こども園課

及常建設株式会社

協友建設株式会社

板谷建設株式会社

岩手ニチレキ株式会社

14者（うち参加者12者） 栗原建設株式会社

指名競争入札（低入札価格調査） 工藤建設株式会社

佐野建設株式会社

進栄建設株式会社

株式会社鈴健

髙惣建設株式会社

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級
市内本社）

丸協建設株式会社

契約の相手先
工藤建設株式会社 丸谷興務店株式会社

岩手県奥州市水沢真城字北舘３８番地１ 株式会社横沢工業所

当 初 R６.３.27 39,930,000
R６.３.28
～R６.10.６

変 更 理 由
特記仕様書第14条第８項に基づく単価適用年月変更請求によ
る設計単価の増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要 江刺東こども園新築事業に伴い、外構工事を行うもの

変 更 理 由

変 更 理 由 現場精査により、関連工事との調整を行うことによる増。


