

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成30年8月8日(水) 午前11時			予定価格	19,640,000円				
入札番号	奥経第1028号			最低制限価格	17,463,057円				
工事名	創設事業【衣川】新古戸配水池電気棟築造工事			入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市前沢字石田地内				第1回	第2回	第3回		
工事種別	建築			1	(有)胆沢建設			辞退	
工事概要	配水池電気棟 新築1棟 延面積38.5㎡ 構造:壁式鉄筋コンクリート造 階数:地上1階			2	(株)石川工務所	20,900,000	19,700,000	19,600,000	
				3	(有)伊藤建設興業				
工事担当課	水道部工務課			4	(有)伊藤住建				辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			5	(有)及次工務店	20,320,000	19,750,000	19,600,000	
指名者数	24者(うち参加者7者)			6	(有)恭立エンジニア				辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級)			7	(株)共和開発	21,000,000	19,750,000	19,620,000	
				8	(有)工務店おのぞら				
【契約締結の内容】				9	(有)佐々木建設	20,020,100	19,720,000	19,560,000	
契約の相手先	株式会社高橋工務店			10	(有)佐々木工務店				辞退
	岩手県奥州市水沢東中通り一丁目4番3号			11	(有)佐藤建設				辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	12	(株)菅原組	20,353,000	19,741,000	19,500,000	
当初	H30.8.10	21,060,000	H30.8.11 ~H31.1.7	13	(有)菅原建設				辞退
第1回変更	H30.12.14		~H31.1.31	14	(株)鈴健				辞退
変更理由	同一敷地内及び今回建築工事内で施工している、新古戸配水池機械電気計装設備整備工事との工程調整のため。			15	(有)総建				辞退
				16	第一建設(株)				
第2回変更				17	(株)高橋工務店	19,800,000	19,650,000	19,500,000	くじ
変更理由				18	(有)土谷組	21,500,000	19,750,000	19,590,000	
				19	(株)東瑛				
第3回変更				20	畠山建設(株)				辞退
変更理由				21	(株)広岡組				辞退
				22	(有)ベストホーム				
				23	北星建設(株)				辞退
				24	(有)丸栄建設				辞退
				25					
				26					
				27					
				28					
				29					
				30					
変更後の請負額(税込)		21,060,000							

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。