

平成30年度奥州市水道事業建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	平成30年9月19日(水) 午前10時45分
入札番号	奥経第2015号
業務名	水道施設整備事業【江刺】古歌葉配水系浄水場基本計画策定業務
履行場所	奥州市江刺米里字古歌葉地内
種別	水道施設
業務概要	浄水場基本計画 一式 現地測量 A=0.004km ² 路線測量 L=0.10m ボーリング調査 L=30.0m
業務担当課	水道部工務課
契約方法	指名競争入札
指名者数	9者(うち参加者8者)
指名理由	平成29年8月4日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者

予定価格		12,540,000円			
最低制限価格		9,830,282円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	新日本設計(株)東北支社	13,500,000			
2	(株)ウヌマ地域総研盛岡支社	13,100,000			
3	(株)東京設計事務所盛岡事務所	14,200,000			
4	(株)東洋設計事務所岩手出張所	12,200,000			
5	日本水工設計(株)盛岡事務所	14,500,000			
6	(株)三木設計事務所岩手出張所	13,800,000			
7	中央コンサルタンツ(株)盛岡事務所				1回目辞退
8	(株)協和コンサルタンツ岩手営業所	15,000,000			
9	(株)日水コン盛岡事務所	11,500,000			落札
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社日水コン盛岡事務所		
	岩手県盛岡市中央通二丁目11番18号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	H30.9.27	12,420,000	H30.9.28 ~H31.3.25
第1回変更	H30.12.14	2,052,000	
変更理由	測量について、浄水場の建設箇所が未確定のことから、建設箇所を検討するため既存水源地从り配水池まで測量範囲を拡大したため。また、地質調査について、現時点で想定される位置で最低限の箇所数に変更したため。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		14,472,000	

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。