

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年5月12日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1005号
工事名	うぐいす平系VPφ75配水管漏水修繕工事
工事場所	奥州市水沢羽田町字明正地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 HPPE φ75 L=22.9m 排泥管設置工 HIVP φ75 1箇所 給水管切替工 1箇所
工事担当課	上下水道部水道課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	10者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設C級)

予定価格		2,017,000円			
最低制限価格		1,761,599円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)石健設備	2,788,000	2,170,000	2,090,000	
2	(有)西條創建	2,350,000	2,170,000	2,080,000	
3	(有)佐々木工業	2,570,000	2,160,000	2,080,000	
4	(有)佐藤工営	2,310,000	2,170,000	2,080,000	
5	(有)システムサービス				辞退
6	(株)住設アベ	2,338,000	2,150,000	2,070,000	
7	(株)菅原組	2,185,000	2,100,000	1,980,000	落札
8	(株)高橋建設工業	2,290,000	2,150,000	2,070,000	
9	(有)高橋設備	2,500,000	2,170,000	2,095,000	
10	(株)山下建設				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社菅原組 岩手県奥州市水沢大鐘町三丁目56番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.5.18	2,178,000	R2.5.19 ~R2.7.24
第1回変更	R2.7.20	295,900	
変更理由	現地精査による使用材変更に伴う管材費の増、並びに道路管理者指示による舗装復旧の構成変更及び現地精査による舗装工等の増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	2,473,900		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。