

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月8日(火) 午前9時50分
入札番号	奥経第1049号
工事名	中央第三処理分区舗装復旧工事
工事場所	奥州市水沢字土器田地内ほか
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 L=780.7m 路面切削工 A=2,042m ² 舗装版破碎工 A=275m ² アスファルト舗装工 A=2,697m ² 区画線工 L=863m
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社から9者)

予定価格		19,266,000円		
調査基準価格		16,771,391円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	20,300,000			
2 板谷建設(株)	20,380,000			
3 岩手ニチレキ(株)	20,300,000			
4 及常建設(株)	20,600,000			
5 協友建設(株)	19,000,000			落札
6 工藤建設(株)	20,400,000			
7 進栄建設(株)	20,500,000			
8 高惣建設(株)	20,180,000			
9 (株)横沢工業所				辞退
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.14	20,900,000	R2.9.15 ~R2.12.22
第1回変更	R2.12.17	2,010,800	
変更理由	舗装復旧について道路管理者と再協議を行った結果による舗装工の増。また、その他数量の増減は現場精査によるもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		22,910,800	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。