

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年11月4日(水) 午前10時30分
入札番号	奥経第1081号
工事名	羽田処理分区明正地区舗装復旧工事
工事場所	奥州市水沢羽田町字明正地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 63m 舗装版切断32m、舗装版破碎124m2、 上層路盤124m2、表層(再密20)69m2、 表層(密改Ⅱ) 55m2
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級 市内本社から14者)

予定価格		2,979,000円		
最低制限価格		2,566,979円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)朝倉建設	2,550,000			最低制限失格
2 (有)エスケープルドーザ	2,650,000			落札
3 (有)小山ブロック				辞退
4 (有)共和重機				辞退
5 (株)スマイヴ				辞退
6 (有)総建				辞退
7 (有)大和建设	2,900,000			
8 高橋建設				辞退
9 (株)東北ネット工業	2,410,000			最低制限失格
10 (有)土木施工管理事務所	2,510,000			最低制限失格
11 (株)箱根建設	2,750,000			
12 (株)広岡組	2,749,000			
13 (有)丸勝工建				辞退
14 丸清建設(有)				辞退
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社エスケープルドーザ 岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.11.10	2,915,000	R2.11.11 ~R3.1.22
第1回変更	R3.1.15	△ 812,900	
変更理由	近接する県発注工事の舗装の工法および施工範囲が変更となったため、本工事の施工範囲が減となったことにより減額変更するもの。その他、現場精査により変更するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	2,102,100		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。