

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年8月25日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1043号
工事名	北部第二処理分区鏡田地区管渠築造(その7)工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字鏡田地内ほか
工事種別	土木
工事概要	施工延長 316.5m、 管布設工(PRPφ150) 312.5m、組立マンホール設置工(0号) 4箇所、 組立マンホール設置工(1号) 2箇所、 小型マンホール設置工(レジン) 1箇所、取付管及びます工 18箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者14者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社から14者)

予定価格		55,560,000円		
調査基準価格		49,037,710円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	57,000,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	55,500,000			
3 板谷建設(株)	54,500,000			
4 岩手ニチレキ(株)	57,000,000			
5 及常建設(株)	54,600,000			
6 協友建設(株)	56,050,000			
7 工藤建設(株)	54,700,000			
8 栗原建設(株)	54,900,000			
9 進栄建設(株)	54,800,000			
10 (株)鈴健	53,500,000			落札
11 高惣建設(株)	55,500,000			
12 丸協建設(株)	54,800,000			
13 丸谷興務店(株)	55,000,000			
14 (株)横沢工業所	54,960,000			
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社鈴健 岩手県奥州市前沢字南前沢30番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.8.31	58,850,000	R2.9.1 ~R3.3.13
第1回変更	R3.3.9	△ 5,302,000	~R3.3.25
変更理由	地権者との協議の結果、国道4号施工3路線のうち、2路線が施工不要となったことによる数量の減。土質試験により発生土が使用できないことから埋戻しをRC-40に変更。その他、現場精査による金額の減。予想外の降雪量により工程に遅れが生じたため工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	53,548,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。