

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年12月1日(火) 午前10時20分
入札番号	奥経第1087号
工事名	創設事業【江刺】新藤里配水系減圧弁設置工事(北ルート②)
工事場所	奥州市江刺藤里字柵ノ木田地内
工事種別	水道
工事概要	減圧弁設置工 1基 配水管布設工 L = 13.2m
工事担当課	上下水道部水道課
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者17者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

予定価格		14,109,000円		
調査基準価格		12,349,715円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 板谷建設(株)	15,030,000			
2 伊藤建設(株)	15,100,000			
3 及常建設(株)	14,630,000			
4 (有)大宮管工業				辞退
5 協友建設(株)				辞退
6 (株)共和開発	15,900,000			
7 工藤建設(株)	15,320,000			
8 黒沢建設(株)	14,830,000			
9 県南設備工業(株)	14,000,000			落札
10 佐野建設(株)	15,240,000			
11 進栄建設(株)	16,000,000			
12 (株)水道センター	15,300,000			
13 (有)菅原建設	14,600,000			
14 (有)菅原建設				辞退
15 (株)セントラル設備機器	15,980,000			
16 (株)高松水道工業				辞退
17 (有)土谷組				辞退
18 (株)ホソカワ	16,000,000			
19 (株)丸政				辞退
20 水沢ガス(株)	14,147,000			
21 (株)水沢工事センター	14,490,000			
22 (株)横沢工業所				辞退
23 (株)ワールド設備機器	16,500,000			
24 (有)ワタナベ	14,380,000			
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	県南設備工業株式会社 岩手県奥州市前沢字本杉158番地6		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.12.7	15,400,000	R2.12.8 ~R3.3.19
第1回変更	R3.3.16	288,200	
変更理由	道路管理者からの指示による舗装復旧範囲の増、及び品質確保のため埋戻し材の変更に伴う増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	15,688,200		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。