

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年3月16日(火) 午前10時20分
入札番号	奥経第1101号
工事名	老朽管更新事業【江刺】市道桜木橋大通線舗装復旧工事
工事場所	奥州市江刺八日町一丁目地内
工事種別	舗装
工事概要	舗装切削工 A=1,380㎡ 舗装工 A=1,372㎡ 区画線工 L= 378m
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装B級)

予定価格		6,844,000円		
最低制限価格		5,895,434円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)イワナン	6,929,000			第2回辞退
2 (有)及修土木工業				辞退
3 (有)協成興業	7,500,000	6,910,000		
4 (株)共和開発				辞退
5 黒沢建設(株)	7,450,000	6,800,000		
6 (有)県南グレーダー	7,360,000	6,900,000		
7 (有)佐藤工営	7,585,000	6,800,000		
8 佐野建設(株)	7,000,000	6,700,000		落札
9 (有)菅原建設	7,400,000	6,750,000		
10 (有)菅原建設				辞退
11 (株)高松水道工業				辞退
12 千葉工務				辞退
13 (有)土谷組	8,100,000	6,800,000		
14 (株)野口				辞退
15 丸上建設(株)				辞退
16 (有)わかば				不参
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	佐野建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.3.22	7,370,000	R3.3.23 ~R3.7.13
第1回変更	R3.6.14	814,000	
変更理由	縦断測量の結果、推進工施工箇所において全体的に舗装の下がり確認されたことに伴い、半車線舗装復旧から全幅舗装復旧としたことによる舗装面積の増、ほか精査による増減。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	8,184,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。