

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年3月16日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1102号
工事名	水圧適正化事業【江刺】市道深山水先線舗装復旧工事
工事場所	奥州市江刺稲瀬字水先地内
工事種別	舗装
工事概要	舗装版切断工 L=340.0m 舗装版破碎工 A=443.0㎡ 不陸整正工 A=443.0㎡ 表層工 A=443.0㎡ 区画線工 L= 11.0m
工事担当課	上下水道部水道課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級)

予定価格		4,324,000円		
最低制限価格		3,730,062円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)朝倉建設				辞退
2 (有)エスケープルドーザ	4,600,000			
3 (有)小山ブロック				辞退
4 (有)共和重機				辞退
5 (株)スマイヴ				辞退
6 (有)総建				辞退
7 (有)大和建设	4,230,000			落札
8 高橋建設				辞退
9 (株)東北ネット工業	4,460,000			
10 (有)土木施工管理事務所	4,460,000			
11 (株)箱根建設				辞退
12 (株)広岡組				辞退
13 (有)丸勝工建				辞退
14 丸清建設(有)				辞退
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社大和建设 岩手県奥州市江刺西大通り7番29号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.3.22	4,653,000	R3.3.23 ~R3.7.8
第1回変更	R3.7.6	78,100	
変更理由	現地精査の結果、一部片側全面復旧としたことによる舗装切断工の減、既存舗装厚の相違によるアスファルト処分料等の増、及び舗装端部への路肩盛土工の追加による増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	4,731,100		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。