令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和元年8月29日(木) 午前11時50分
入札番号	奥第1078号
工事名	ひめかゆ温泉防水シート修繕工事
工事場所	奥州市胆沢若柳字天沢地内
工事種別	建築
工事概要	浴室上部シート防水更新工事一式
工事担当課	商工観光部商業観光課観光物産係
契約方法	指名競争入札
指名者数	14者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社から14者)

予定価格		3,570,000円			
最低制限価格		3,202,979円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)石川工務所	5,080,000	3,900,000		
2	(有)伊藤建設興業				辞退
3	(有)及次工務店				辞退
4	(有)恭立エンジニア				辞退
5	県南造園土木(株)	5,000,000	3,500,000		落札
6	(有)佐々木建設				辞退
7	(株)鈴健				辞退
8	(有)総建				辞退
9	第一建設(株)				辞退
10	(有)土谷組	5,600,000	3,930,000		
11	(株)東瑛				辞退
12	(株)広岡組				辞退
13	(有)ベストホーム	3,940,000	3,700,000		
14	(有)丸栄建設				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	県南造園土木株式会社 岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅157番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.4	3,850,000	R元.9.5 ~R元.11.18
第1回変更	R元.10.31	△ 132,000	
変更理由	アルミ笠木を撤去計画であったが現地精査により外すことが困難であることが判明したことから撤去復旧工が不要となることによる減。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	3,718,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。