令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年12月5日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1174号
工事名	後藤新平記念館屋上防水改修工事
工事場所	奥州市水沢大手町四丁目地内
工事種別	建築
工事概要	屋上防水改修工事一式
工事担当課	教育委員会事務局歴史遺産課企画管理係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	9者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級市内本社)

予定価格		5,290,000円			
最低制限価格		4,747,040円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設				辞退
2	(株)太田建設				辞退
3	(有)小野寺建設				辞退
4	工藤建設(株)				辞退
5	黒沢建設(株)	5,800,000	5,250,000		
6	(有)建匠	5,300,000	5,100,000		落札
7	(株)佐藤建設	5,880,000	5,380,000		
8	佐野建設(株)	5,900,000	5,250,000		
9	(株)北條工務店				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社建匠 岩手県奥州市水沢字西田48番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.12.11	5,610,000	R元.12.12 ~R2.2.25
第1回変更	R2.2.17	2,035,000	~R2.3.25
変更理由	現地踏査及び施設管理者との協議により、屋上防水改修後の屋根の維持管理を安全かつ容易に行う必要性が生じたことから屋根管理用タラップを設置することによる屋上防水改修工の増。またその増工により工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	7,645,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。