令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月17日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1109号
工事名	消防屯所(11-1)新築工事
工事場所	奥州市江刺栄町地内
工事種別	建築
工事概要	消防屯所(11-1)新築工事 一式
工事担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	24者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

予定価格		15,480,000円			
最低制限価格		14,212,980円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(株)石川工務所	15,530,000			
3	(有)伊藤建設興業				辞退
4	(有)伊藤住建				辞退
5	(有)及次工務店				辞退
6	(有)恭立エンジニア				辞退
7	(株)共和開発	16,600,000			
8	県南造園土木(株)	20,700,000			
9	(有)工務店おのでら	15,928,000			
10	(有)佐々木建設	16,443,000			
11	(有)佐々木工務店				辞退
12	(有)佐藤建設				辞退
13	(株)菅原組	17,350,000			
14	(株)鈴健				辞退
15	(有)総建				辞退
16	第一建設(株)				辞退
17	(株)高橋工務店				辞退
18	(有)土谷組	15,400,000			落札
19	(株)東瑛				辞退
20	畠山建設(株)				辞退
21	(株)広岡組				辞退
22	(有)ベストホーム				辞退
23	北星建設(株)				辞退
24	(有)丸栄建設				辞退
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社土谷組 岩手県奥州市江刺岩谷堂字中堰189番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.10.24	16,940,000	R元.10.25 ~R2.3.22
第1回変更	R2.3.10	198,000	
変更理由	現地精査の結果、屋根が緩勾配であることから、雨漏りのリスクを減らすためにアスファルトルーフィングを粘着層付のものに変更する建築工事の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	17,138,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。