令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年6月24日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1016号
工事名	中油地後四ツ谷線舗装改修工事
工事場所	奥州市胆沢小山字上中谷地内ほか
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 464m、路面切削工 3,250m ² 、オーバーレイ工 3,244m ² 、路上再生工 2,780m ² 、区画線工 1,148m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)

予定価格		34,997,000円			
調査基準価格		30,641,577円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	35,400,000			
2	板谷建設(株)	35,780,000			
3	岩手ニチレキ(株)	35,500,000			
4	及常建設(株)	36,000,000			
5	協友建設(株)	35,000,000			
6	工藤建設(株)	36,300,000			
7	進栄建設(株)	34,800,000			落札
8	高惣建設(株)	35,200,000			
9	(株)横沢工業所	36,070,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	進栄建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.6.29	38,280,000	R3.6.30 ~R3.11.30
第1回変更	R3.11.24	1,426,700	
変更理由	受注者が週休2日(4週8休以上)を達成したため、経費の補正を行うことによる増。また、交通の安全を確保するため、交差点付近の交通誘導員の配置人数を増やすことによる交通管理工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		39,706,700	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。