令和4年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月7日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第2017号
業務名	石原線測量設計業務
履行場所	奥州市江刺田原字中田地内
種別	測量一般
業務概要	基準点測量(3・4級) N=5点、現地測量 A=0.011km ² 、路線測量 L=0.22km、用地測量 A=0.22ha、道路設計(道路詳細設計((B)) L=0.22km
業務担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札
指名者数	11者(うち参加者10者)
指名理由	建設関連業務入札参加資格登録業者(「測量一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者。

予定価格		8,830,000円		
最低制限価格		6,944,229円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)アクト技術開発	6,944,229			くじ落札
2 (有)ケーエステック				辞退
3 (有)江和設計	8,980,000			
4 (株)中央測量設計	6,944,229			くじ
5 (株)東開技術	6,944,229			くじ
6 (有)東北測技	8,800,000			
7 (株)東北プランニング	5,500,000			第1回最低制限失格
8 (有)ナイス測量	8,900,000			
9 (株)南部測量設計	7,150,000			
10 (株)ランド技術設計	6,944,229			くじ
11 (有)ワイエス測量設計	8,000,000			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社アクト技術開発		
	岩手県奥州市水沢真城字北館36番地3		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R4.7.13	7,638,651	R4.7.14 ~R4.11.5
第1回変更	R4.10.26		~R5.1.26
変更理由	対象区域の公図と周囲の整合性が取れず、それに係る資料調査及び関係機関協議に不測の日数を要したため、履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R4.12.15	△ 125,651	~R5.3.7
変更理由	現地踏査により、周辺の確定測量成果を使用できることから、基準点測量の減。 また、河川管理者および堤防管理者との設計協議に不測の日数を要しているため、履行期間を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		7,513,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。