עו די טווי נו	大大川山古廷		<u>'u /                                   </u>						
入札日時	令和7年2月12日(水) 午後1時50分				予定価格	3,253,476円			
入札番号	奥医経第344号				最低制限価格	2,975,427円			
エ 事 名 総合水沢病院 病棟等エアコン更新・新設工事						入札額			/# <del>*</del>
工事場所	奥州市水沢大手町三丁目1番地				八九百石	第1回	第2回	第3回	備考
工事種別	管			1	株式会社阿部総業				不参加
工事概要	病室及び手術室手洗場用エアコン2台の更新 病室用エアコン2台の新設			2	有限会社石健設備	3,300,000	3,160,000		
				3	株式会社ウッディ開発	3,266,000	3,100,000		落札
	N	#####################################			有限会社及修土木工業				辞退
工事担当課	医療局 経営管理部 経営管理課			5	北日本油設株式会社				辞退
契約方法	指名競争入札			6	有限会社共和重機				辞退
指名者数	19者(うち参加者5者)			7	工藤建設株式会社				辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管C級)			8	有限会社衣川環境				辞退
				9	有限会社システムサービス				辞退
【契約締結の内容】				10	株式会社住設アベ	3,430,000	3,250,000		
契約の相手先	株式会社ウッディ開発			11	株式会社菅原組	3,670,000	3,220,000		
	岩手県奥州市水沢天文台通り2番7号			12	有限会社菅原建設				辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13	髙惣建設株式会社				辞退
当 初	H7.2.17	3,410,000	H7.2.17 ∼H7.3.31	14	有限会社高橋設備				辞退
				15	有限会社土谷組				辞退
第1回変更				16	有限会社東北クリエート	3,400,000	3,395,000		
変更理由				17	北星建設株式会社				辞退
				18	丸上建設株式会社				辞退
第2回変更				19	株式会社横沢工業所				辞退
変更理由				20					
				21					
第3回変更				22					
変更理由				23					
				24					
変更後の請負額	(税込)	3,410,000		25					
				<u> </u>	3 +1 空に 小手をひつ100/1-+2 小子:	7 A 65 + 15 65   1 A	DE 1834 (4) 1 (6)	1 11 17T 14 1 4 5	11+-

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。