

令和7年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和8年3月24日(火) 午前11時10分 |
| 入札番号 | 奥経第1066号 |
| 工事名 | 真城が丘処理分区真城が丘地区管渠築造その6工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢真城が丘三丁目地内ほか |
| 工事種別 | 土木 |
| 工事概要 | 施工延長 L=926.3m 管布設工(PPPφ150) L=909.8m、 組立0号マンホール 4箇所 組立1号マンホール 14箇所 小型マンホール(レジン) 2箇所 取付管及びます工 73箇所 |
| 工事担当課 | 上下水道部下水道課計画工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指名者数 | 15者(うち参加者14者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級) |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 契約の相手先 | 進栄建設株式会社 | | |
| | 岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R8.3.30 | 155,100,000 | R8.3.31 ~R9.1.17 |
| 第1回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 155,100,000 | |

| | | | | | |
|--------|------------------|--------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 143,183,000円 | | | |
| 調査基準価格 | | 129,869,503円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 株式会社浅間建設 | 146,500,000 | | | |
| 2 | EC南部コーポレーション株式会社 | 143,600,000 | | | |
| 3 | 板谷建設株式会社 | 145,000,000 | | | |
| 4 | 岩手ニチレキ株式会社 | 146,600,000 | | | |
| 5 | 及常建設株式会社 | 147,400,000 | | | |
| 6 | 協友建設株式会社 | 147,000,000 | | | |
| 7 | 工藤建設株式会社 | 146,800,000 | | | |
| 8 | 栗原建設株式会社 | 143,700,000 | | | |
| 9 | 佐野建設株式会社 | 144,900,000 | | | |
| 10 | 進栄建設株式会社 | 141,000,000 | | | 落札 |
| 11 | 株式会社鈴健 | 144,000,300 | | | |
| 12 | 高惣建設株式会社 | 148,500,000 | | | |
| 13 | 丸協建設株式会社 | 145,000,000 | | | |
| 14 | 丸谷興務店株式会社 | 143,900,000 | | | |
| 15 | 株式会社横沢工業所 | | | | 辞退 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。