

令和5年度奥州市営建設工事見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和5年11月2日(木) 午前10時10分
見積番号	奥第1079号
工事名	胆沢中学校屋内運動場屋根雪害復旧工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字蛸ノ手地内
工事種別	建築
工事概要	雪害により破損した屋根の鉄板撤去及び葺き替え等。
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
随契理由	胆沢中学校屋内運動場の屋根について、胆沢中学校屋内運動場新築建築工事(以下、「建築工事」という)の元請会社である高惣・丸谷特定市営建設工事共同企業体から、令和9年1月20日までの10か年を保証期間とする施工保証書の交付を受けた。破損した屋根の復旧にあたり、建築工事の元請業者が同等の材料を使用して施工しなければ、今後不具合が生じた場合保証を受けることができなくなる。保証を継続するためには、特定市営建設工事共同企業体の代表者である当該業者による施工が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	高惣建設株式会社		
	岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.11.8	7,260,000	R5.11.9 ~R6.3.25
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		7,260,000	

予定価格		6,640,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	高惣建設株式会社	6,600,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。