

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年12月7日(木) 午前9時45分			予定価格	3,550,000円			
入札番号	奥第1097号			最低制限価格	3,210,238円			
工事名	黒石寺休憩所トイレ改修工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市水沢黒石町字山内地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	管			1	株式会社浅間建設			辞退
工事概要	黒石寺休憩所トイレの洋式化等を行うもの。			2	有限会社胆沢住宅設備	2,620,000		第1回最低制限失格
				3	株式会社オイラー			辞退
				4	株式会社太田建設			辞退
				5	有限会社大宮管工業			辞退
工事担当課	商工観光部商業観光課観光物産係			6	協栄電工株式会社			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	共和設備工業株式会社	2,480,000		第1回最低制限失格
指名者数	17者(うち参加者6者)			8	有限会社クレンリネスサンライズ			辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管B級市内本社)			9	株式会社県南設備			不参
				10	有限会社広新電設工業	3,663,000		第2回辞退
【契約締結の内容】				11	株式会社今野商店			辞退
契約の相手先	株式会社初貝住設店			12	佐野建設株式会社	3,880,000		第2回辞退
	岩手県奥州市前沢字三日町9番地			13	株式会社サンライフ			辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	14	株式会社水道センター			辞退
当初	R5.12.13	3,828,000	R5.12.14 ~R6.3.12	15	株式会社初貝住設店	3,700,000	3,590,000	3,480,000 落札
第1回変更				16	有限会社升谷商会			辞退
変更理由				17	株式会社丸政	2,300,000		第1回最低制限失格
				18				
				19				
				20				
第2回変更				21				
変更理由				22				
				23				
				24				
				25				
第3回変更				26				
変更理由				27				
				28				
				29				
				30				
変更後の請負額(税込)		3,828,000						

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。