

令和5年度奥州市営建設工事見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和6年2月15日(木) 午前9時30分
見積番号	奥第1116号
工事名	仮設通路整備工事
工事場所	奥州市江刺玉里字大松沢地内
工事種別	建築
工事概要	江刺東こども園新築工事に伴う仮設通路の整備
工事担当課	健康こども部保育こども園課
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
随契理由	当市発注の江刺東こども園新築建築工事を施工中の業者であり、工事に必要な重機及び資器材等を隣接敷地で利用していることから、著しく有利な価格で契約することが見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	千葉建設株式会社		
	岩手県奥州市水沢字内匠田39番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.2.15	3,080,000	R6.2.16 ～R6.2.25
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		3,080,000	

予定価格		2,800,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	千葉建設株式会社	2,800,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。