

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年3月21日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1121号
工事名	谷地前三沢線舗装修繕その2工事
工事場所	奥州市前沢生母字谷地前地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 300m、舗装版破碎工 1,500m ² 、不陸整正工 1,560m ² 、表層工 1,500m ² 、区画線工 600m、道路付属施設工 12本
工事担当課	都市整備部土木課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16社(参加13社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装B級市内本社より16社)

予定価格		11,813,000円			
最低制限価格		10,492,108円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社浅間建設	12,000,000			
2	伊藤建設株式会社	11,450,000			
3	有限会社伊藤工業	11,350,000			
4	株式会社太田建設	12,000,000			
5	有限会社佐々木組				辞退
6	有限会社菅原建設	11,850,000			
7	有限会社菅原建設				辞退
8	株式会社高橋建設工業	11,476,000			
9	有限会社土谷組	11,500,000			
10	株式会社東北芝幸	12,179,000			
11	株式会社北條工務店	11,470,000			
12	有限会社勝工業				辞退
13	丸協建設株式会社	11,450,000			
14	丸上建設株式会社	11,500,000			
15	株式会社山下建設	11,450,000			
16	吉田興業有限会社	11,200,000			落札
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	吉田興業有限会社		
	岩手県奥州市前沢生母字市ノ渡28番地8		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.3.27	12,320,000	R6.3.28 ~R6.8.9
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	12,320,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。