

令和5年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年5月18日(木) 午前10時30分			予定価格	33,210,000円				
入札番号	奥第2007号			最低制限価格	26,536,158円				
業務名	上堰橋ほか橋りょう修繕設計業務			入札者名	入札額			備考	
履行場所	奥州市管内				第1回	第2回	第3回		
種別	橋りょう修繕設計			1	(株)一測設計	26,536,158			くじ
業務概要	橋りょう修繕設計 N=6橋			2	(株)岩手開発測量設計奥州営業所	35,000,000			
				3	(株)エヌティーコンサルタント奥州営業所	26,536,158			くじ
				4	(株)菊池技研コンサルタント	26,536,158			くじ
				5	サンエスコンサルタント(株)	26,565,033			
業務担当課	都市整備部土木課道路計画係			6	(株)昭和土木設計	26,536,158			くじ
契約方法	指名競争入札			7	(株)東開技術	35,000,000			
指名者数	12者(うち参加者12者)			8	東日設計コンサルタント(株)	26,536,158			くじ落札
指名理由	令和3年10月14日開催第5回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者			9	東北エンジニアリング(株)	26,536,158			くじ
				10	(株)土木技研奥州営業所	26,536,158			くじ
				11	(株)藤森測量設計奥州営業所	33,000,000			
				12	(株)吉田測量設計	26,543,657			
【契約締結の内容】				13					
契約の相手先	東日設計コンサルタント株式会社			14					
	岩手県盛岡市向中野三丁目5番46-101号			15					
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間	16					
当初	R5.5.24	29,189,773	R5.5.25 ~R5.12.11	17					
第1回変更	R5.12.4	△ 369,773	~R6.2.29	18					
変更理由	現地精査により、構造的に高欄等の設置が困難と判断したこと等による詳細調査の減。			19					
				20					
				21					
				22					
第2回変更				23					
変更理由				24					
				25					
				26					
				27					
第3回変更				28					
変更理由				29					
				30					
変更後の委託料(税込)		28,820,000							

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。