
見 積 日 時

見 積 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 1,370,000 決定
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【契約締結の内容】 12
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契約年月日 委託料（税込） 履行期間 15
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第１回変更 18
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第２回変更 22
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第３回変更 26
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変更後の委託料（税込） 1,507,000 30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要 若柳小学校統合受入改修工事に係る監理業務

変 更 理 由

変 更 理 由

変 更 理 由

当 初 R５.６.28 1,507,000
R５.６.29
～R６.１.24

契約の相手先
野口建築設計事務所

岩手県奥州市水沢字堀ノ内71番地1　

随 契 理 由

若柳小学校統合受入改修工事設計業務を担当し、工
事計画を十分に理解している業者であり、業務の継
続性及び一貫した履行が必要であることから、地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号の規定により随
意契約とする。

1者（うち参加者1者）

随意契約

工事監理 野口建築設計事務所

予定価格

教育委員会事務局教育総務課施設係

令和５年度奥州市建設関連業務見積結果 （金額：税抜）

令和５年６月22日(木)　午前11時10分

奥第2029号

若柳小学校統合受入改修工事監理業務
見積者名

見積額
備考

奥州市胆沢若柳字箸塚地内

1,370,000円

最低制限価格 設定せず


