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変更後の委託料（税込） 814,000 30

令和５年度奥州市建設関連業務見積結果 （金額：税抜）

令和５年７月６日(木)　午前10時30分

奥第2033号

胆沢文化創造センター大ホール調光操作卓等改修工事監理業務
見積者名

見積額
備考

奥州市胆沢南都田字加賀谷地地内

740,000円

最低制限価格 設定せず

工事監理 （株）佐藤総合計画東北オフィス

予定価格

協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係

1者（うち参加者1者）

随意契約

随 契 理 由

胆沢文化創造センター大ホール調光操作卓等改修工
事設計業務を担当し、工事計画を十分に理解してい
る業者であり、業務の継続性及び一貫した履行が必
要であることから、地方自治法施行令第167条の２第
１項第２号の規定により随意契約とする。

契約の相手先
株式会社佐藤総合計画東北オフィス

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目6番1号　

当 初 R５.７.12 814,000
R５.７.13
～R６.２.７

変 更 理 由

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要
胆沢文化創造センター大ホール調光操作卓等改修工
事に係る監理業務

変 更 理 由

変 更 理 由


