

令和5年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和5年7月27日(木) 午後2時50分
見積番号	奥第2049号
業務名	旧前沢児童館解体撤去工事監理業務
履行場所	奥州市前沢字下小路地内
種別	工事監理
業務概要	旧前沢児童館解体撤去工事に係る監理業務
業務担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
随契理由	旧前沢児童館解体撤去工事設計業務を担当し、工事計画を十分に理解している業者であり、業務の継続性及び一貫した履行が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社菊地啓吾設計企画		
	岩手県奥州市水沢字多賀70番地1 コーポ多賀2-101号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R5.8.2	770,000	R5.8.3 ~R5.12.20
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		770,000	

予定価格		700,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)菊地啓吾設計企画	700,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。