

令和5年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和5年10月5日(木) 午前10時30分
見積番号	奥第2063号
業務名	ぬくもりの家屋根等改修工事監理業務
履行場所	奥州市胆沢南都田字大持地内
種別	工事監理
業務概要	ぬくもりの家屋根等改修工事に係る監理業務
業務担当課	胆沢総合支所健康福祉グループ
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
随契理由	ぬくもりの家屋根等改修工事設計業務を担当し、工事計画を十分に理解している業者であり、業務の継続性及び一貫した履行が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社現代建築研究所		
	岩手県奥州市水沢羽田町字下屋敷13番地2		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R5.10.11	1,408,000	R5.10.12 ~R6.3.24
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		1,408,000	

予定価格		1,280,000円		
最低制限価格		設定せず		
見積者名		見積額		
		第1回	第2回	第3回
1	株式会社現代建築研究所	1,280,000		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。