

令和5年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和5年12月20日(水) 午後2時15分
見積番号	奥第2082号
業務名	奥州市文化会館中ホール舞台機構設備改修工事設計業務
履行場所	奥州市水沢佐倉河字石橋地内
種別	設計業務
業務概要	奥州市文化会館中ホール舞台機構設備改修工事に係る設計業務
業務担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
随契理由	本業務は、奥州市文化会館設備改修工事設計業務(以降、「当該業務」とする。)の検討過程において必要性が別途確認された業務である。設計業務後の一括した改修工事では正常に機能する状態で工事を完了させることが求められる。当該業務を担当し、工事計画を十分に理解している業者であり、業務の継続性及び一貫した履行が必要であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社総企画設計仙台支店		
	宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R5.12.26	3,399,000	R5.12.27 ~R6.3.10
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		3,399,000	

予定価格		3,090,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)総企画設計仙台支店	3,090,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。