

令和5年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和6年1月25日(木) 午前9時45分 |
| 入札番号 | 奥第2085号 |
| 業務名 | 悠悠館空調設備機器(支援センター系統)改修工事設計業務 |
| 履行場所 | 奥州市胆沢南都田字大持地内 |
| 種別 | 建築一般 |
| 業務概要 | 悠悠館空調設備機器(支援センター系統)改修工事に係る設計業務 |
| 業務担当課 | 胆沢総合支所健康福祉グループ |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 指名者数 | 12者(うち参加者12者) |
| 指名理由 | 建設関連業務入札参加資格登録業者(建築関係建設コンサルタント「建築一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者 |

| 予定価格 | | 1,280,000円 | | | |
|--------|-------------------|------------|-----|-----|----|
| 最低制限価格 | | 981,600円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 有限会社 アトリエ匠・安部建築計画 | 1,290,000 | | | |
| 2 | 有限会社石川設計アソシエート | 1,280,000 | | | |
| 3 | A. D. A建築計画設計 | 1,280,000 | | | |
| 4 | ONODERA. K設計 | 1,320,000 | | | |
| 5 | 株式会社菊地啓吾設計企画 | 1,250,000 | | | 落札 |
| 6 | 株式会社現代建築研究所 | 1,280,000 | | | |
| 7 | 田中雄一建築研究所 | 1,290,000 | | | |
| 8 | 合同会社千田修設計企画 | 1,320,000 | | | |
| 9 | 有限会社千田設計 | 1,350,000 | | | |
| 10 | 有限会社千葉建築設計事務所 | 1,350,000 | | | |
| 11 | 有限会社 成企画 | 1,300,000 | | | |
| 12 | 野口建築設計事務所 | 1,350,000 | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| 契約の相手先 | 株式会社菊地啓吾設計企画 | | |
| | 岩手県奥州市水沢字多賀70番地1コーポ多賀2-101 | | |
| | 契約年月日 | 委託料(税込) | 履行期間 |
| 当初 | R6.1.31 | 1,375,000 | R6.2.1 ~R6.3.31 |
| 第1回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の委託料(税込) | 1,375,000 | | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。