

平成30年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成31年1月17日(木) 午前9時45分	予定価格	11,020,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1206号 30災1105田原北風(1)地区水路災害復旧工事	最低制限価格	9,500,600円			
	奥第1207号 30災1106田原北風(2)地区水路災害復旧工事	入札者名	入札額			備考
	奥第1208号 30災1110田原山沢(1)地区ため池災害復旧工事		第1回	第2回	第3回	
	奥第1209号 30災1111田原山沢(2)地区水路災害復旧工事	1 (有)朝倉建設				辞退
	奥第1210号 30災1115田原大田(1)地区ため池災害復旧工事(合併)	2 (有)網代建設				不参
工事種別	土木工事	3 (有)胆沢建設				辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)	4 (有)五和建設	12,319,000	11,340,000	11,240,000	
指名者数	18者(うち参加者4者)	5 (有)共和重機				辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社から18者)	6 (株)県南設備	12,100,000	11,350,000		第3回辞退

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1209号		
工事名	30災1111田原山沢(2)地区水路災害復旧工事		
工事場所	奥州市江刺田原字山沢地内		
工事概要	土工 一式、運搬工 一式、水路工 30m、鏡壁工 2箇所、水槽工 1基、小運搬工 一式		
工事担当課	農林部農地林務課		
契約の相手先	株式会社山下建設		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字内ノ町64番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H31.1.23	2,061,720	H31.1.24～H31.3.29
第1回変更	H..		
変更理由			
第2回変更	H..		
変更理由			
第3回変更	H..		
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2061720	

7 (有)佐々木組				辞退
8 (有)佐々木建設				辞退
9 (有)佐藤工営	12,000,000	11,400,000	11,280,000	
10 (株)菅原工務所				辞退
11 (有)総建				辞退
12 (株)高橋建設工業				辞退
13 (株)高松水道工業				辞退
14 (株)ホソカワ				辞退
15 (株)丸政				辞退
16 (株)御幸造園				辞退
17 (株)山下建設	11,420,000	11,300,000	11,000,000	落札
18 (株)ワールド設備機器				辞退
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。