

平成30年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成31年1月17日(木) 午前11時45分
入札番号	奥第1227号
工事名	30災401衣川下大森(1)地区農地災害復旧工事
工事場所	奥州市衣川下大森地内
工事種別	土木
工事概要	土工 一式、運搬工 一式、法面工 79m2、ふとんかご工 15m、管水路工 一式
工事担当課	農林部農地林務課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内内本社から20者)

予定価格		1,338,000円			
最低制限価格		1,148,300円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ				辞退
2	(有)網代建設				不参
3	(有)胆沢建設				辞退
4	(有)及次工務店				辞退
5	県南設備工業(株)				辞退
6	(有)佐々木組				辞退
7	(有)佐藤建設				辞退
8	(有)佐藤工営	1,480,000	1,390,000		
9	(株)水道センター	1,500,000	1,380,000		
10	(株)菅原工務所				辞退
11	(有)大和建設	1,410,000	1,380,000		
12	(株)高松水道工業				辞退
13	(有)土木施工管理事務所	1,430,000	1,380,000		
14	(株)野口				辞退
15	(株)箱根建設	1,705,000	1,385,000		
16	(株)ホソカワ				辞退
17	(有)丸勝工建	1,400,000	1,330,000		落札
18	(有)緑造園				辞退
19	(株)御幸造園				辞退
20	(有)緑清苑				辞退
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社丸勝工建		
	岩手県奥州市衣川寺袋22番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H31.1.23	1,436,400	H31.1.24 ~H31.3.29
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		1,436,400	

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。