

平成30年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成31年1月17日(木) 午後2時45分			予定価格	1,964,000円			
入札番号	奥第1231号			最低制限価格	1,685,500円			
工事名	30災106田原中下田代(2)地区農地災害復旧工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市江刺田原字中下田代地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1 (有)胆沢建設			辞退	
工事概要	土工一式、運搬工一式、法面工 94m <sup>2</sup> 、整地工一式、ふとんかご工 15m、小運搬工一式			2 (有)胆沢住宅設備			辞退	
				3 (有)石健設備			辞退	
				4 (有)五和建設	2,221,000			
				5 (有)伊藤建設興業			辞退	
工事担当課	農林部農地林務課			6 (株)ウッディ開発			辞退	
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7 (有)エスケープルドーザ	2,050,000			
指名者数	22者(うち参加者6者)			8 及次建設			辞退	
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社から22者)			9 (有)小山ブロック			辞退	
【契約締結の内容】				10 (有)菊堅建設			辞退	
契約の相手先	有限会社土木施工管理事務所			11 (有)クレンリネスサンライズ			辞退	
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松53番地			12 (有)佐々木建設			辞退	
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13 (有)佐々木工業			辞退	
当初	H31.1.23	2,106,000	H31.1.24 ~H31.3.29	14 (有)佐藤工営	2,000,000			
第1回変更				15 高橋建設			辞退	
変更理由				16 (有)東北クリエート	2,020,000			
				17 (有)土木施工管理事務所	1,950,000		落札	
第2回変更				18 野田工業(有)			辞退	
変更理由				19 (株)初貝住設店			辞退	
				20 (有)ベストホーム			辞退	
第3回変更				21 (有)丸勝工建	1,990,000			
変更理由				22 (有)丸誠重機			辞退	
				23				
				24				
				25				
				26				
				27				
				28				
				29				
				30				
変更後の請負額(税込)		2,106,000						

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。