	平成31年1月17日(木) 午後3時30分				予定価格 1,430,000円					
						, , ,				
入札番号	奥第1234号				最低制限価格	1,226,950円				
工事名	30災1203古城寺ノ上(1)地区水路災害復旧工事				入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市前沢古城字寺ノ上地内					第1回	第2回	第3回	44.VD	
工事種別	土木			_	(有)胆沢住宅設備				辞退	
工事概要	土工 1式、運搬工 1式、法面工 16m2、かごマットエ 15m2、小運搬工 1式			_	(有)石健設備				辞退	
				_	(有)伊藤建設興業				辞退	
				l	(株)ウッディ開発				辞退	
工事担当課	農林部農地林務課				(有)エスケーブルドーザ	1,490,000				
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)				及次建設				辞退	
指名者数	22者(うち参加者6者)				(有)小山ブロック				辞退	
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD 級市内本社から22者)			8	(有)菊堅建設				辞退	
				9	(有)協成興業	1,505,000				
【契約締結の内容】				10	(有)クレンリネスサンライズ				辞退	
契約の相手先	株式会社御幸造園			11	(有)佐々木工業				辞退	
	岩手県奥州市前沢字長檀116番地			12	(有)佐藤建設				辞退	
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13	(株)水道センター	1,550,000				
当 初	H31.1.23	1,544,400	H31.1.24 ∼H31.3.29	14	高橋建設				辞退	
				15	(有)東北クリエート				辞退	
第1回変更				16	(有)土木施工管理事務所				辞退	
変更理由				17	畠山建設(株)				辞退	
				18	(株)初貝住設店				辞退	
				19	(有)ベストホーム				辞退	
第2回変更				20	(有)丸勝工建	1,570,000				
変更理由				21	(株)御幸造園	1,430,000			落札	
				22	(有)わかば	1,625,000				
				23						
第3回変更				24						
変更理由				25						
				26						
				27						
変更後の請負額の	(税込)	1,544,400	_	28		†				
		•		29						
				30		†				
					1	1		l .		

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。