

平成30年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成31年1月17日(木) 午後4時45分			予定価格	1,397,000円			
入札番号	奥第1239号			最低制限価格	1,198,600円			
工事名	30災1404衣川旧殿(1)地区水路災害復旧工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市衣川旧殿地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1	(有)朝倉建設			辞退
工事概要	土工 1式、運搬工 1式、法面工 14m2、かごマット工 5m2、管水路工 1式			2	(有)胆沢住宅設備			辞退
				3	(有)石健設備			辞退
工事担当課	農林部農地林務課			4	(有)伊藤建設興業			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			5	(株)ウッディ開発			辞退
指名者数	22者(うち参加者3者)			6	(有)エスケープルドーザ	1,430,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社から22者)			7	及次建設			辞退
				8	(有)大宮管工業			辞退
【契約締結の内容】				9	(有)小山ブロック			辞退
契約の相手先	有限会社丸勝工建			10	(有)菊堅建設			辞退
	岩手県奥州市衣川寺袋22番地			11	(有)クレンリネスサンライズ			辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	12	(有)佐々木工業			辞退
当初	H31.1.23	1,468,800	H31.1.24 ~H31.3.29	13	(有)佐々木工務店			辞退
第1回変更				14	高橋建設			辞退
変更理由				15	(有)東北クリエート			辞退
				16	(有)土木施工管理事務所	1,400,000		
第2回変更				17	(株)初貝住設店			辞退
変更理由				18	(有)ベストホーム			辞退
				19	(有)丸勝工建	1,360,000		落札
第3回変更				20	(有)緑造園			辞退
変更理由				21	(株)山下建設			辞退
				22	吉田興業(有)			辞退
				23				
				24				
				25				
				26				
				27				
変更後の請負額(税込)	1,468,800			28				
				29				
				30				

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。