

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--------------------------------|
| 入札日時 | 令和2年3月12日(木) 午前9時30分 |
| 入札番号 | 奥第1204号 |
| 工事名 | 本庁舎4階污水配管及び通気管改修他工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢大手町一丁目1番地内 |
| 工事種別 | 管 |
| 工事概要 | 既設污水配管等更新工事一式、既設配管等撤去一式、仮設工事一式 |
| 工事担当課 | 財務部財産運用課管財係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 26者(うち参加者7者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管C級市内本社) |

| 予定価格 | | 2,922,000円 | | |
|----------------|-----------|------------|-----|----|
| 最低制限価格 | | 2,645,926円 | | |
| 入札者名 | 入札額 | | | 備考 |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 (株)浅間建設 | | | | 辞退 |
| 2 (株)阿部総業 | 3,250,000 | | | |
| 3 (有)石健設備 | 2,900,000 | | | 落札 |
| 4 (株)ウッディ開発 | | | | 辞退 |
| 5 (有)及修土木工業 | | | | 辞退 |
| 6 北日本油設(株) | | | | 辞退 |
| 7 (株)共和開発 | | | | 辞退 |
| 8 (有)共和重機 | | | | 辞退 |
| 9 工藤建設(株) | | | | 辞退 |
| 10 黒沢建設(株) | | | | 辞退 |
| 11 (有)衣川環境 | | | | 辞退 |
| 12 (株)佐藤建設 | | | | 辞退 |
| 13 (有)システムサービス | | | | 辞退 |
| 14 (株)住設アベ | 3,220,000 | | | |
| 15 (株)菅原組 | 3,470,000 | | | |
| 16 (有)菅原建設 | | | | 辞退 |
| 17 (有)菅原建設 | | | | 辞退 |
| 18 (有)大和建设 | | | | 辞退 |
| 19 高惣建設(株) | 3,980,000 | | | |
| 20 (有)高橋設備 | | | | 辞退 |
| 21 (有)土谷組 | | | | 辞退 |
| 22 (有)東北クリエート | 3,270,000 | | | |
| 23 北星建設(株) | | | | 辞退 |
| 24 (有)丸勝工建 | | | | 辞退 |
| 25 丸上建設(株) | 3,500,000 | | | |
| 26 (株)横沢工業所 | | | | 辞退 |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------|---------------------|
| 契約の相手先 | 有限会社石健設備 | | |
| | 岩手県奥州市水沢東中通り二丁目5番34号 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R2.3.18 | 3,190,000 | R2.3.19 ~R2.3.31 |
| 第1回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 3,190,000 | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。